UNIDAD Y COMPROMISO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO: MTM/POA/2024/FED/42-AD-23

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 26 Y 36 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; ASI COMO EN EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO,
MICHOACAN: A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE’,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA, EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA L.. KARENN KRISTEL SOLiS MIRANDA, EN SU
CARACTER DE TESORERA MUNICIPAL Y EL C. CARLOS SANCHEZ AVALOS EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA
PARTE EL C. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMO PERSONA FISICA HECTOR GUILLERMO
ZACARIAS SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ;

DECLARACIONES:

I. “EL CONTRATANTE” DECLARA:

1. Que esun 6rgano de Gobierno de eleccion popular, investido de personalidad Juridica
para convenir en los términos del presente instrumento, de conformidad con los
Articulos 115 fracciéon Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
113 y 123 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Michoacan de Ocampo: 23, fracciéonl; 2y 11 de la Ley Organica Municipal del Estado
de Michoacan.

2. Que conforme a lo dispuesto por la Ley Organica Municipal, sus representantes tiene
capacidad legal, acreditando su personalidad con la constancia de mayoria de fecha
de junio de 2021, emitido a su favor por el Instituto Electoral de Michoacan, para contrata
y obligarse conforme a lo pactado en el cuerpo del presente instrumento
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4. Que tiene establecido su domicilio en la Presidencia Municipal establecido con domicilio

en La calle Allende S/N, Col. Centro del Poblado de Tzitzio, Michoacan, mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato. Para todos los fines y efectos
legales derivados de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” con fundamento en los

Articulos 23 fraccion I, inciso b) y Articulo 27 de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios,
mediante la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, mediante el nliimero de oficio
DUOPTZI / 231Bis / 2024, de fecha 16 de abril del 2024, emitida por la Direccion de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de “EL CONTRATANTE?”, en virtud de ofrecer las
mejores condiciones legales, técnicas, econémicas y administrativas, requeridas para la
ejecucion de la obra objeto del presente Contrato.

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el H. Ayuntamiento

de Tzitzio Michoacan; asigno recursos de los RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES
DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE
LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA,
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, los cuales se ejerceran en el ejercicio fiscal 2024.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

1. Que trabaja como PERSONA FiSICA, acreditando su existencia con sus generales:
Nombre: HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ
Direccion: CALLE. SIGLO XXI S/N, COL. LOS AILES, ZITACUARO, MICHOACAN.
C.P. 61514.

2. R.F.C. de la Secretaria de Hauenda y Crédito Publico: ZASH910604N27

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D0920255101

4. Que tiene capacidad juridica para contratar y ademas redne las condiciones técnicas y.
econdmicas para obligarse en los términos del presente contrato a la ejecucion de |
obra objeto de este contrato.

5. Acredita su identidad y firma con identificacion oficial vigente, expedida por Instit
Nacional Electoral a nombre de HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ ¢
numero de folio 2645083123394 y que tiene establecido su domicilio en Loc. Los Aile
SIN, Loc. Los Alteslc P, 61500, Zitacuaro Michoacan, mismo que sefiala para todos
los fines y efectosf;]egales de este contrato.

6. Que su reglstm en’ BI Padrén de Contratistas de Obras F’ubllcas_
por la Secreiarl ,:?:‘,Comunlcamones y Obras Publicas es ’
GEM/SCOP/PGE/0403/2023.
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Reglamento, las normas para construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales que “EL CONTRATANTE?” tiene en vigor; asi como las demas normas que
regulan la ejecucion de los trabajos incluyendo las especificaciones particulares de la
obra, objeto de este contrato, y en general toda la informacion requerida para la obra
,materia del contrato, y que se describen al final de este instrumento y que como anexos
debidamente firmados son parte integrante del presente contrato.

7. Que es mexicano conforme a las leyes del pais y conviene que cuando llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y en no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo
pena, en caso de faltar a ello, perdera todo derecho derivado del mismo en beneficio
de la nacidon mexicana.

8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de las obras objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos
los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

9. Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Expuesto lo anterior las partes manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y
obligaciones de este contrato, con sujecion a las siguientes:

CLAUSULAS:

It
DI

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de una obra publica
consistente en la: “PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN
NONMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL
ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACAN.”, en la localidad El Zapotillo, perteneciente
al Municipio de Tzitzio Michoacan, misma que se describe en cuanto a sus metas y alcances en el
presupuesto anexo, y este se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizado
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccion vigentes

el Iugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reprodumdos como part
' lntegrante de este contrato

total del preset
Pesos 65/100 M.
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Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por los
gue si “EL CONTRATISTA? realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno de ellos.

De conformidad con las nuevas disposiciones del Sistema de Administracion Tributaria (SAT), en el
sentido de la emision de las facturas electrénicas en su version 4.0 relacionadas a contratos de obra,
que nos sefiala que en caso de que no se reciba el pago de la contraprestacion al momento de la
emision del comprobante fiscal se estara ante una venta en parcialidades o diferida, en este supuesto
se entregara después de la firma de contrato una factura electrénica (CFDI) por el monto total
contratado estipulando si la venta es en parcialidades o diferida, y cuando se reciba el pago total o
parcial se emitira adicionalmente un recibo electronico de pago por cada pago que se reciba indicando
en este la forma en que se recibe, para dar cumplimiento cabal a lo establecido en la normatividad
vigente.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, y notificar por escrito del
inicio de la misma el dia 29 VEINTINUEVE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO
Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 27 VEINTISIETE DEL MES DE JUNIO DE 2024 DOS
MIL VEINTICUATRO, con un total de 60 D.N. de conformidad con el programa de la obra, que forma
parte integral de este contrato. Realizando la Apertura de manera obligatoria de la bitacora de obra
correspondiente, en su fecha de inicio.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUNMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién del “EL CONTRATISTA?” el o los inmuebles:
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” ser4 el
encargado de tramitar y obtener los permisos y/o licencias, asi como demas autorizaciones
municipales y/o de otra indole que se requieran para su realizacion; de conformidad con lo establecido |,
en el articulo 37 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con la misma para el Estado de
Michoacan de Ocampo y sus Municipios, “EL. CONTRATISTA” se obliga a colocar un letrero
informativo en la obra, de acuerdo a las especificaciones entregadas por la Direccién de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas. ' '

A

QUINTA. - ANTICIPOS.
A solicitud de “EL CONTRATISTA?”, no se otorgara anticipo de obra.

SEXTA. - FORMA DE PAGO.
Las partes convienen que los trabajos ejecutados de la obra, objeto del presente contrato, se pague
mediante la formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados por obra terminada, que abarcar,
periodos de quince o trelnta dias Naturales, las que seran presentadas por YEL. CONTRATISTA
“la supervisién de obra d.‘ J‘rEL CONTRATANTE" mediante notas de bltacof: dentro de Ios cinco
_ naturales siguientes af
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Para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas, las partes tendran dos dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliacién de dichas diferencias y en su caso de no ser posible conciliar todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion quedando fuera del pago

los conceptos que se marcan con dichas diferencias.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones de trabajos ejecutados por obra terminada, seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de Obra de “EL CONTRATANTE", las cuales deberan pagarse por
parte de “EL CONTRATANTE", en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “EL CONTRATANTE", y que el
contratista haya presentado la factura correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
articulo 42 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con la misma para el Estado de
Michoacan de Ocampo y sus Municipios.

Las estimaciones presentadas para su revision y aprobacion deberan ser acompafiadas de la
documentacion siguiente, que acredite la procedencia de su pago y de acuerdo al avance fisico
observado de la obra.

Iz Factura;
Il. Caratula de Estimacion (Analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a

cada estimacion);

1. Estimacion;

V. Resumen de Estimacion;

V. Numeros Generadores con croquis;
V1. Notas de Bitacora;

VIl.  Reporte fotografico,

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los gastos
financieros a que se refiere el articulo 42 y 43 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado
con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios.

De las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA”, se le descontaran los siguie
..-derechos conforme a la Ley Federal de Derechos:
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No aplicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y, por tanto, no se considera como
incumplimiento del presente contrato y causa de rescision administrativa, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion y registrarse en la bitacora.
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Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL CONTRATANTE" podra autorizar el pago de
las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del presente
contrato, sus precios unitarios deberian ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Cuando se relacionen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener control y
seguimiento adecuando.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de
la documentacion que acredite su procedencia siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se
realizara conforme a los términos y condiciones del quinto parrafo del articulo 42 de la Ley. 'de Obra
Plblica y Servicios Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus
Municipios. ‘

A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por conceptos de indirectos, /\
financiamiento, ni utilidad.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO.
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las
cantidades pagadas, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por
falta de pago oportuno establezca la Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal de que
trate. Los cargos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada ¢
se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pgnga
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE”.
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, “EL CONTRATISTA”
debera entregar a “EL CONTRATANTE”, dentro de un plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA?” reciba la notificacion de la
adjudicacion del presente contrato, pdliza de fianza de cumplimiento del contrato, segun lo
establece la fraccién Ill del articulo 31 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con
la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios, en concordancia con el
articulo 38 del Reglamento de la ley, expedida a favor de la Tesoreria del Municipio de
Tzitzio Michoacan., equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total de este contrato,
incluyendo el impuesto al valor agregado, dicha poliza debera ser otorgada por una
afianzadora debidamente autorizada para operar en la Republica Mexicana y se sujetara a lo

sefialado en los articulos 95 y 118 de la ley Federal del instituciones de fianzas.

La vigencia de la garantia de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, sera
desde el momento de presentacién y sustitucién de la garantia de seriedad de su propuesta,
hasta el momento en que haya sido constituida y entregada a “EL CONTRATANTE” la
garantia para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, segun
lo establecido en el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios.

La cancelacion de la garantia de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, sera
al ser recibidos los trabajos de la obra objeto y que a su satisfaccién se hayan cumplido
plenamente todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato, previa
manifestacion expresa y por escrito de aprobacion que por escrito otorgue “EL
CONTRATANTE”.

b) Fianza para responder de obra mal ejecutada, vicios ocultos o cualquier otra |
responsabilidad a cargo del contratista. '
Concluidos los trabajos, y conforme a lo previsto en el articulo 46 de la Ley en cita, “EL /\
CONTRATISTA” se obliga a responder por obra mal ejecutada y por los defectos que l
resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y en‘la legislacion
aplicable, debiendo garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de dichas
obligaciones, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, a
su eleccioén, debera constituir fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto
total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito irrevocable por equivalente al 5%
(cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Estas garantias se liberairan,Lina vez transcurridos doce meses, contados a parir de la fecjjg:
del acta d}'e entreg§§§t>i§ e,\[f6§ trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgid
una responsabilidag de “EL CONTRATISTA”, conforme a o establecido en el arti
107 del Reglamento, dé a_i;i@yj@ﬁ cita. "
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haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo maximo de treinta
dias naturales; transcurridos este término sin que se hubieran realizado, “EL
CONTRATANTE” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacidén requiera de un
plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia, segun lo
establece el articulo 108 del Reglamento de la Ley.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad
fue constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la poliza de garantia que
se otorgue en los términos del articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus
Municipios.

“EL CONTRATISTA” para la expedicién y presentacion de las poélizas, que seran otorgadas
por Institucién de fianzas debidamente autorizada, debera de observar las disposiciones
establecidas en el articulo 110 del Reglamento en cita.

Para la cancelacion de las Fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “EL CONTRATANTE”, la institucion afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacién por escrito del Ayuntamiento de Tzitzio Michoacan, en tal sentido. En
este caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, “EL CONTRATANTE” lo comunicara de
inmediato y por escrito al contratista, asi como a la afianzadora para los efectos procedentes. Al
término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, de no existir inconformidad por
parte de “EL CONTRATANTE”, esta solicitara al Municipio de Tzitzio Michoacan la cancelacion de
la fianza respectiva.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo establecido
para la terminacién de los trabajos a que se refiere esta fianza, o existe espera o bien se hubiese
celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo “EL CONTRATISTA” realizar los tramites
necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que asi lo acredite, siendo obligacién de
“EL CONTRATISTA” pagar todas las primas para la prorroga y ampliacion de la vigencia.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en
el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccién mayor al 15% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de “EL
CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE?”, el aumento o reduccion correspondiente debera
constar por escrito y no sera apllcable a los materiales adquiridos con el anticipo.

* Una vez que “EL CONTB""‘
llevar. cabo conformeis,ajf
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H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que el “EL CONTRATANTE”
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de
los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o
en su caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera al ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al programa gue se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o indices nacionales y precios que publique el INEGI.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE” no se encuentren
dentro de los publicados por el INEGI, “EL CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los
precios de mercado que se investiguen, solicitando la opinidn y/o validacion de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto
a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” considere en su propuesta.

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL. CONTRATISTA” notificara por escrito a “EL CONTRATANTE?”, la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta en un plazo de 15 dias habiles, verificara que estos se encuentren
debidamente concluidos y dentro de los 15 dias habiles siguientes a la verificacion, realizara la
recepcién de los mismos, formulando el Acta de Entrega — Recepcién correspondiente, la cual debera
contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcion; nombre de los asistentes al acto y.
caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben; la fecha real de terminacion
de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor o en contra de la partes y saldos;
garantias que continuaran vigentes; observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del -
cierre del acta. MNIDAD Y COMPRO
“EL. CONTRATANTE?” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio eX|st|eren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no

mayor de 60 sesenta dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el flglq- ito correspondlente

‘ei cual debera incluir: o DS
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VI. Resumen financiero de la obra;
VII.  Reporte fotografico, y
VIIl.  Finiquito de obra

Una vez recopilada la informacién y documentacion descrita, y determinados los saldos a favor o en
contra de las partes, de ser el caso “EL CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, o bien solicitara el reintegro de los importes que resulten,
debiéndose formular el acta administrativa en la que se consigne la extincion de los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en el presente contrato, excepcion hecha de las garantias que
deban prevalecer a favor de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA SEGUNDA. - AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.

Por razones debidamente fundadas y motivadas, se podra modificar el monto y/o el plazo estipulado
en el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% del monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez el
convenio adicional entre las partes respecto a las nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la ley. En caso de suscripcion de convenios, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes. SDOS 45,

DECIMA TERCERA.- PRECIOS UNITARIOS. ( ) @
Si durante la ejecucion de los trabajos “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar Y
conceptos no previstos en el catalogo original del presente instrumento, debera notificarle.a' “EL
CONTRATANTE”, para que ésta resuelva lo conducente; “EL CONTRATISTA” solo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la bitdcora, por:parte de la
Residencia de Obra de “EL CONTRATANTE?”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en
las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE?”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que
no estén comprendidos en el presupuesto, programa de ejecucién de los trabajos y en el proyecto
que originalmente fueron pactados en el presente contrato, se procedera de la siguiente forma:

“EL. CONTRATISTA”, debera entregar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha e
que’ se ordena la ejecucion de los trabajos extraordinarios a “EL CONTRATANTE” la siguient
. documentécién, validada por la Resi‘dencia de Obra de “EL CONTRATANTE’,’:.,‘

a solicitud de recision y abro aaén.de precios un[tarlos por ooncep;t é
El presupuest ) ‘
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3. Los andlisis de precios unitarios con la descripcion completa y detallada del concepto de
trabajo, estructurados conforme a lo estipulado en el CAPITULO NOVENO “ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS” del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionado con la misma para el Estado de Michoacén de Ocampo y sus Municipios.

4, La documentacion técnica que sirva de soporte y apoyo que sera utilizada para revision,
analisis, conciliacion y autorizacion de cada uno de los precios unitarios por autorizar.

Para la determinacion de los precios unitarios extraordinarios, “EL CONTRATANTE” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan conforme a lo previsto en los articulos 100 y 101 del reglamento de la
ley de referencia.

DECIMA CUARTA. - REPRESENTANTE LEGAL.

“EL CONTRATISTA” se obliga establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sito de
ejecucion de los mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de
construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relacionado al cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos. Notificando por escrito a la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas sobre su designacion. Y “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el
cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA QUINTA. - RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o crédito que de ello se derive.

DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que a satisfaccién de la “EL CONTRATANTE”, los materiales y
equipo de instalacion permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
cumplan con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto
pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los darios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la “EL CONTRATANTE” o a terceros,
en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al cumplimiento del contrato hasta por e
monto total de la misma.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion expresa y por escrito
de “EL CONTRATANTE".

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE?” tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato,
se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra
autorizado, para lo cual “EL CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos,
en el entendido de que la obra, mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de lo que debié
realizarse conforme al programa pactado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” procedera a retener en total el 2% de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutada y el importe de la que debi6 realizarse, esta pena se aplicara por dias de retraso
imputable al contratista; quincena a quincena se hara la verificacion y en las estimaciones se hara la
retencion del monto que resulte este procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion
de los trabajos de la obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del
plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en

que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo, se aplicara una pena convencional a"

favor del Erario Municipal del 2% sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente concluida.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los parrafos
anteriores, “EL. CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de la finanza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprendera el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la
entrega de la obra.

: F’ara determinar la apllqamlon‘ de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demora
motivadas por caso fortulj &Ggrza mayor debidamente acreditadas por “El. CONTRATISTA”, y
autgrizadas por “EL CQ W}ITE” ;
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“EL CONTRATANTE” en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés
general, podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin
que ello implique su terminacion definitiva.
Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar produciendo todos

sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el contratista
podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “EL CONTRATANTE” las
justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso podré solicitar la terminacién anticipada del
contrato, “EL CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den origen a la terminacién anticipada del contrato, “EL. CONTRATANTE” pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del
contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “EL CONTRATANTE” procedera a la
recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos proporcionados
por “EL CONTRATANTE?” no incorporados a la obra instalaciones o inmueble, levantando ¢on o sih
la comparecencia de “EL CONTRATISTA” un acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra; en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no devuelva los materiales. Equipos o
instalaciones en el plazo de 5 dias contados a partir de la fecha que se le requiera, se procedera a
realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la
autoridad competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios que se
causen al estado.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA” por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencién a la ley de Obras Publicas Federal, y del Estado de Michoacan de Ocampo y de
sus Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se deriven del presente contrato, dara
derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL CONTRATANTE”, ademas de que
-sele apliquen a “EL CONTRATISTA” Ias penas convencionales, conforme a lo establecido en est
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2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma gue sea
rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no ataca las érdenes dadas en forma escrita por “EL CONTRATANTE?”.

4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL CONTRATANTE?”, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de la obra.

5.~ Si no cubre oportunamente los salarios, pago, o si hace sesién de bienes en forma que afecten el
contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” noda a “EL CONTRATANTE” y a las dependencias oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades, informacion y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de materiales y trabajos.

8.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata parte o |a totalidad de la obra sin la autorizacién escrita de
“EL CONTRATANTE”.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de las leyes aplicables y de las
instrucciones que le dé “EL CONTRATANTE? respecto a la ejecucion de la obra objeto del contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato “EL CONTRATANTE” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotado. Si “EL CONTRATANTE” opta por pedir la rescisién
“EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de sobrecosto der los trabajos no
ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto total de las garantias
otorgadas.

Cuando “EL CONTRATANTE” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL .
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisién: una vez/
notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de 20 dias naturales a partir de la
notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si trascurrié este plazo de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“EL CONTRATANTE”, notificara a “EL. CONTRATISTA?” la rescisién administrativa del contrato,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién.

VIGESIMA. - SUBCONTRATA\GM)N DE TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA” deberé ejecutar dlrectamente y bajo su total responsabllldad (]‘os conceptos de
trabajo y no podra encomen la’

rsona fisica o moral éxdep :pf‘ewa autorizacion por escrito de “EL. CONTR X
, la ejecucién de los mls‘mﬂs | dara bajo total responsabilidad de “EL COI&‘I’
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VIGESIMA PRIMERA. - RESIDENCIA DE SUPERVISION.

“EL CONTRATANTE” en cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad aplicable al siguiente
contrato, designara a un representante directo en la obra, quien estar facultando para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de esta. Siendo facultad de
“EL CONTRATANTE?”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “EL CONTRATANTE”
comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el que deberiamos realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE?”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que vayan
a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion.

La residencia de supervisién sera la responsable de verificar que los trabajos se realicen conforme a
lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajo ejecutados y en forma conjunta
con la residencia de construccion de “EL CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su tramite de

pago.

VIGESIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
atodas y cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas Federal, del estado de Michoacan
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

VIGESIMA TERCERA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.

Para la interpretacion y cumplimiento del contrato; asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de lo
tribunales de la ciudad de Morelia, Michoacan, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el poblado de Tzitzio, Michoacan al 29 VEINTINUEVE DEL MES DE
ABRIL DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

o

“POR EL MUNICIPIO

o U
M.A. JOSE-NAUNELI PEREZ AVILES C. EMMA EDEL JRAN GARCIA
' PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2024
MTM/POA/2024/FED/42-AD-23

\




N =
i

UNIDAD Y COMPROMISO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
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