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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMEROQ: MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 26 Y 36 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; ASi COMO EN EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO,
MICHOACAN; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE’,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES, EN su.,:,, q
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIAZENISUL ¢
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA L.. KARENN KRISTEL SOLiS MIRAN
CARACTER DE TESORERA MUNICIPAL Y EL C. CARLOS SANCHEZ AV:ALM
CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y POR NOTRA 1} D £ &>
PARTE EL C. ING. HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, EN SU CARAGTER DE
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA COMO PERSONA FISICA HUGO ENRIQUE""
GUZMAN BEJARANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

.  “EL CONTRATANTE” DECLARA: DAD Y COWP}
1. Que esun organo de Gobierno de eleccion popular, investido de personalidad Juridica
para convenir en los términos del presente instrumento, de conformidad con los
Articulos 115 fraccion 1l de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
113 y 123 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Michoacan de Ocampo: 23, fracciénl; 2y 11 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado

de Michoacan.

2. Que conforme a lo dispuesto por la Ley Organica Municipal, sus representantes tienen la
capacidad legal, acreditando su personalidad con la constancia de mayoria de fecha 09
dej junlo de 2021, emitido a su favor por el Instituto Electoral de Mlchoacan' para contratar
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contrato, la Tesorerfa Municipal, informa sobre la disponibilidad presupuestaria para cubrir
la obra que nos ocupa.

:;-’,"‘"

4. Que tiene establecido su domicilio en la Presidencia Municipal establecido con domicilio
en La calle Allende S/N, Col. Centro del Poblado de Tzitzio, Michoacan, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato. Para todos los fines y efectos
legales derivados de este contrato.

5. Que el presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” con fundamento, € en Ios, q ,
Articulos 23 fraccion |, inciso b) y Articulo 27 de la Ley de Obra Publlc\g Vi
Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y st
mediante la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, mediante el nu;nﬁfé‘
DUOPTZI / 140Bis / 2023, de fecha 27 de febrero del 2023, emitida por ta,btr on -
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de “EL CONTRATANTE”, en virtud de dfrdcer |a§" (3 ,)
mejores condiciones legales, técnicas, econémicas y administrativas, requeridas para Eh
ejecucion de la obra objeto del presente Contrato.

6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el H. Ayuntamiento
de Tzitzio Michoacan; asigno recursos a cargo de los RECURSOS DESTINADOS A
ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN,
DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE
LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

II.  “EL CONTRATISTA” DECLARA: PE

1. Que trabaja como PERSONA FiSICA, acreditando su existencia con suswgen.e;_‘r_a‘lgs_,; e A

Nombre: HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO ' g

Direccion: COMBATE DE IXTLAHUACA 492, COL. LOMAS DE HIDALGO,

MORELIA, MICHOACAN. C.P. 58240

R.F.C. de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico: GUBH811012ARA

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: C8981269 10 2

4. Que tiene capacidad juridica para contratar y ademas retine las condiciones técnicas y
econdémicas para obligarse en los términos del presente contrato a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato.

5 Acredita su identidad y firma con identificacion oficial vigente, expedida por Instituto

Nacwnal Electoral a nombre de HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO con numero
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6. Que su registro en el Padron de Contratistas de Obras Publicas del Estado, otorgado
por la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas es el numero de registro
GEM/SCOP/PC/5137/2022.
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
Federales y del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios, y su
Reglamento, las normas para construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales que “EL CONTRATANTE?” tiene en vigor; asi como las demas normas que
regulan la ejecucién de los trabajos incluyendo las especificaciones particulares de la
obra, objeto de este contrato, y en general toda la informacion requerida para la obra o
,materia del contrato, y que se describen al final de este instrumento y que como anexo@ = o
debidamente firmados son parte integrante del presente contrato. : ;
7. Que es mexicano conforme a las leyes del pais y conviene que cuanj‘ (
cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por.cu - OfC
contrato se refiere y en no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero,- hajo di
pena, en caso de faltar a ello, perdera todo derecho derivado del mismo’en beneﬂmo e
de la nacién mexicana. :
8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de las obras objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos
los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.
9. Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.

k=
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Expuesto lo anterior las partes manifiestan su conformidad plena en asumir Ios derechos '+
obligaciones de este contrato, con sujecion a las siguientes: !

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra publica
consistente en la: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA
T\EN NgIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN?, en Ia
35*\ ‘a,el Devanador de Rivera, perteneciente al Municipio de Tzitzio Mlchoacan misma que se
B\ cuanto a sus metas y alcances en el presupuesto anexo,, e =L
= ‘qﬂos alcances de este instrumento legal, acatando para elloafdﬁ
Enféntos, normas, programas autorizados, presupuestos, proye;c:f"
PiRen#s normas de construccion vigentes en el lugar donde" de ]

SH%LSG tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato. ‘_
5‘! T A
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.
El monto total del presente contrato es de: $384,129.53 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento
Veintinueve Pesos 53/100 M.N.), esta cantidad incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por los
gue si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno de ellos.

De conformidad con las nuevas disposiciones del Sistema de Administracion Tributaria (SAT), en el
sentido de la emision de las facturas electronicas en su version 4.0 relacionadas a contratos de obra,
que nos sefiala que en caso de que no se reciba el pago de la contraprestacién al momento de

emision del comprobante fiscal se estara ante una venta en parcialidades o diferida, en este Supuesto J <_./%0
se entregara después de la firma de contrato una factura electrénica (CFDI) por_\éf,gggr@%totah o -

’,f@xm IBGH

contratado estipulando si la venta es en parcialidades o diferida, y cuando se recibd £ Ok

parcial se emitira adicionalmente un recibo electrénico de pago por cada pago que sejé&i

en este la forma en que se recibe, para dar cumplimiento cabal a lo establecido ery: Ia‘gﬁ@ flV,k atff 7
t C{f P57 o=
vigente. Mcran®

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION ;
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, y notificar por escrito del ‘
inicio de la misma el dia 14 CATORCE DEL MES DE MARZO DE 2023 DOS MIL VEINTITRES Y ;
TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 30 TREINTA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DOS MIL
VEINTITRES, con un total de 108 D.N. de conformidad con el programa de la obra, que forma parte
integral de este contrato. Realizando la Apertura de manera obligatoria de la bitacora de obra
correspondiente, en su fecha de inicio.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion del “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” sera el
encargado de tramitar y obtener los permisos y/o licencias, asi como demas autorizaciones
municipales y/o de otra indole que se requieran para su realizacion; de conformidad con lo establecido
en el articulo 37 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con la misma para el Estado de
Michoacan de Ocampo y sus Municipios, “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un letrero
informativo en la obra, de acuerdo a las especificaciones entregadas por la Direccion de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas.

QUINTA. - ANTICIPOS.
A solicitud de “EL CONTRATISTA”, no se otorgara anticipo de obra.

W )conVIenen que los trabajos ejecutados de Ia obra, objeto del pTés te njc_rato se paguen
: Aai que abarcaran
R0k ONTRATISTA” a

H. AYUR KRG ﬂ?n de obra de “EL CONTRATANTE" mediante notas de bltacdf‘a.-'dentro de los cinco dias

A{;lgulentes a la fecha de corte para el pago de estlmaczon“esﬂqu%"-hup k?e fijado “EL
cot
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CONTRATANTE", para revision y firma, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago y de acuerdo al avance fisico observado de la obra. La Residencia de Obra
de “EL CONTRATANTE".

Para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas, las partes tendran dos dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado
para la revisién y conciliacion de dichas diferencias y en su caso de no ser posible conciliar todas las
diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién quedando fuera del pago
los conceptos que se marcan con dichas diferencias.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son mdependlentes entre si @ i

g

por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control admlnlstratlvo i, - - fv o

Las estimaciones de trabajos ejecutados por obra terminada, seran presen@é
CONTRATISTA?” ala residencia de Obra de “EL CONTRATANTE", las cuales debe‘ja é' -é o
parte de “EL CONTRATANTE", en un plazo no mayor a treinta dias naturales conta’doﬁ q paﬁlr de
la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “EL CONTRATANTE", y que ef o
contratista haya presentado la factura correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
articulo 42 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con la misma para el Estado de
Michoacan de Ocampo y sus Municipios.

Las estimaciones presentadas para su revision y aprobacion deberén ser acompaiiadas de |a
documentacion siguiente, que acredite la procedencia de su pago y de acuerdo al avance fisico
observado de la obra.

l. Factura; |
1. Caratula de Estimacion (Analisis, calculo e integracién de los importes correspondlentes a
cada estimacion); —

1. Estimacion;

V. Resumen de Estimacion;

V. Numeros Generadores;

VI. Notas de Bitacora;

VII. Croquis;

VIIl. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, (solo si aplica);

I1X. Avances de la obra. |

" IasT estimaciones gue se cubran a “EL CONTRATISTA” seHIe descon

“UNIDAD'Y COMPROMISO"

‘UNIDAD Y CO




A (k=
o

UNIDAD Y COMPROMISO
H.AYUNTAMIENTO 2021-2024

A. El 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos por la prestacion del servicio de
Inspeccion, vigilancia Control de los trabajos de la obra y servicios que realiza la Secretaria de la
Funcién publica en este acto por se realizara por |a Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

No aplicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y, por tanto, no se considera como
incumplimiento del presente contrato y causa de rescisién administrativa, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion y registrarse en |a bitacora.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adimonales alos pre\nstos orlglnalmente “EL CONTRATANTE" podra autonzar el pago gle" p

orlgmalmente tratandose de los conceptos no prewstos en el catdlogo de conc@ptg&ﬁ‘;!,e :
contrato, sus precios unitarios deberian ser conciliados y autorizados, previamente ‘énsﬁ .aag’b

Cuando se relacionen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmﬁe“pjggpﬂactados en
el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener control y
seguimiento adecuando.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de
la documentacion que acredite su procedencia siempre que estos sean razonables, ‘estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, sin necesidad de celebrar

convenio alguno. COR
El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprot?ados 'se.

realizara conforme a los términos y condiciones del quinto parrafo del articulo 42 de la Ley de- Qbra ko
Publica y Servicios Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo Wy SUS 7 1,
Municipios.

A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por conceptos de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO.
Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberé reintegrar las

) @*gos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadaﬁc Q
a,ﬁan por dlas natura[es desde la fecha del pago hasta zla’ﬁ

T
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OCTAVA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los
articulos 31 y 32 fraccién Il la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con la misma para el
Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios y su Reglamento, las siguientes garantias:

a) Fianza de cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, “EL CONTRATISTA” O o

debera entregar a “EL CONTRATANTE”, dentro de un plazo no mayor de kc§1
naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” reciba la I’IOthﬁ” té
adjudicacion del presente contrato, péliza de fianza de cumplimiento del corﬁr o Sét

establece la fraccion lll del articulo 31 de la Ley de Obra Publica y Servicios Réig %56 ',

[

la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios, en concord%m@at,fﬁh el % ol Z | N

articulo 38 del Reglamento de la ley, expedida a favor de la Tesoreria del Municipio de = ©
Tzitzio Michoacan., equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total de este contrato,
incluyendo el impuesto al valor agregado, dicha poliza debera ser otorgada por una
afianzadora debidamente autorizada para operar en la Republica Mexicana y se sujetara a lo
sefialado en los articulos 95 y 118 de la ley Federal del instituciones de fianzas.

La vigencia de la garantia de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, sera
desde el momento de presentacion y sustitucién de la garantia de seriedad de su propuesta .
hasta el momento en que haya sido constituida y entregada a “EL CONTRATANTE” la
garantia para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, seguin’
lo establecido en el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Serwcms_
Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios. - ‘

‘ : : .y
21210

La cancelacién de la garantia de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato 9,.eré'
al ser recibidos los trabajos de la obra objeto y que a su satisfaccién se hayan' ctimplido
plenamente todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato, previa
manifestacion expresa y por escrito de aprobacion que por escrito otorgue “EL
CONTRATANTE”.

b) Fianza para responder de obra mal ejecutada, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad a cargo del contratista.
Concluidos los trabajos, y conforme a lo previsto en el articulo 46 de la Ley en cita, “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por obra mal ejecutada y por los defectos que
resultaren de Ios mismos, de Ios vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que

farilehs 1’@ debiendo garantizar durante un plazo de doce meses el cumpllmlento de dichas
T e -e. es, por Io que prewamente ala recepcnon de los trabajosf;‘ -ONTRATISTA"

clento) del monto
or equivalente al 5%

o TN rcudo de los trabajos, presentar una carta de crédito i |rrevq

; Em{]pﬁwﬁnto) del mismo monto en fideicomisos especialmentg, co stittidos para ello.
JETONAL H. Ay
ER,A (:(,.ij", e
ICH DIF
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Estas garantias se liberarén una vez transcurridos doce meses, contados a parir de la fecha
del acta de entrega fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido
una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, conforme alo establecido en el articulo
107 del Reglamento de la ley en cita.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“EL CONTRATANTE” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que, e§te iy
haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo mammgﬁf trein
dias naturales; transcurridos este término sin que se hubieran realiz,&{
CONTRATANTE” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion re
plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantf%;}%@gwf
establece el articulo 108 del Reglamento de la Ley. Py
Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad
fue constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la péliza de garantia que
se otorgue en los términos del articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionado con la misma para el Estado de Michoacdn de Ocampo y sus

Municipios.

“EL CONTRATISTA” para la expedicion y presentacion de las pélizas, que seran otorgadés’ﬁ-— 7
por Institucién de fianzas debidamente autorizada, debera de observar las d|sp03|c10nes:‘
establecidas en el articulo 110 del Reglamento en cita. %, N

Para la cancelacién de las Fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber. §
inconformidad por parte de “EL CONTRATANTE”, la institucién afianzadora procedera a su:
cancelacion previa autorizacion por escrito del Ayuntamiento de TZITZIO Michoacéan, en tal sentido '
En este caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, “EL CONTRATANTE” lo comunlcara‘-
de inmediato y por escrito al contratista, asi como a la afianzadora para los efectos procedéntes
término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, de no existir inconformidad por
parte de “EL CONTRATANTE”, esta solicitara al Municipio de TZITZIO Michoacan la cancelacién de
la fianza respectiva.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo establecido
para la terminacion de los trabajos a que se refiere esta fianza, o existe espera o bien se hubiese
celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo “EL CONTRATISTA” realizar los tramites
necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que asi lo acredite, siendo obligacion de
“EL CONTRATISTA” pagar todas las primas para la prorroga y ampliacion de la vigencia.

NOV@NRO&A@J USTE DE COSTOS.

Cuantighl ::\. e la vigencia del contrato ocurran cwcunstancnas de orden ecopomtco no previstas en
: - era de las partes

’trabajos aun no

JSéIlCltud de “EL
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Una vez que “EL CONTRATANTE” determine que es procedente al ajuste de costos, su calculo se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por “EL CONTRATANTE” a solicitud del “EL CONTRATISTA”,

a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que el “EL CONTRATANTE” ,}i
Q=) 0

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento; : ostode) /=
los insumos respecto a la obra pendiente de gjecutar, conforme al programa de ejecug |l =0 ¢ ol 3
en su caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al proéﬂ‘ M e/ Vi tei, P
cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera al a}ﬂsieedé"costes ;g'; -
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al programa que se encuentre en wgér

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o indices nacionales y precios que publique el INEGI.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE” no se encuentren’
dentro de los publicados por el INEGI, “EL CONTRATANTE” proceder a calcularlos conforme alos.
precios de mercado que se investiguen, solicitando la opinién y/o validacion de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas. by

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabéjo_s-

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes-de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sdthQ‘,}', Moy
a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” considere en su propuesta: i » Y.Q OMPRD

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” notificara por escrito a “EL CONTRATANTE?”, la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta en un plazo de 15 dias habiles, verificara que estos se encuentren
debidamente concluidos y dentro de los 15 dias habiles siguientes a la verificacién, realizara la
recepcion de los mismos, formulando el Acta de Entrega — Recepcion correspondiente, la cual debera
contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcion; nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben; la fecha real de terminacion
de los trabajos; relaciéon de estimaciones pagadas; créditos a favor o en contra de la partes y saldos;
gar%n)tbas que continuaran vigentes; observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
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DECIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y LIQUIDACION.
Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos ambas partes procederan en un plazo no
mayor de 60 sesenta dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente
el cual debera incluir:

l. Planos definitivos de la obra;

Il Contrato asignado;

M. Estimaciones definitivas;

V. Bitacora de obra;

V.  Constancias de amortizacion total de anticipos; (en su caso)

VI. Pagos efectuados con cargo a la obra;

VIl.  Acta entrega —recepcion;

VIll.  Fianza de vicios ocultos;

IX. Resumen financiero de la obra; £
X. Resultado de las pruebas de laboratorio, (en su caso) ,

XI. Reporte fotografico, y
XIl.  Finiquito de obra

Una vez recopilada la informacién y documentacion descrita, y determinados los saldos a favor o en
contra de las partes, de ser el caso “EL CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, o bien solicitara el reintegro de los importes que resulten
. debiéndose formular el acta administrativa en la que se consigne la extincion de los derechos y i
obhgacmnes asumidos por las partes en el presente contrato, excepcién hecha de las garantlas que
deban prevalecer a favor de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA SEGUNDA. - AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO. :
Por razones debidamente fundadas y motivadas, se podra modificar el monto y/o el plazo estlpulados
en el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados, con]unta 0124
separadamente, no rebasen el 25% del monto o plazo pactado en este contrato, ni |mpllquen 'R~
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez el
convenio adicional entre las partes respecto a las nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la ley. En caso de suscripciéon de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes.

@ad de ejecutar
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Residencia de Obra de “EL CONTRATANTE”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en
las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que
no estén comprendidos en el presupuesto, programa de ejecucién de los trabajos y en el proyecto
que originalmente fueron pactados en el presente contrato, se procedera de la siguiente forma:

“EL CONTRATISTA” deberé entregar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en :

documentacion, validada por la Residencia de Obra de “EL CONTRATANTE”: & ,f

i La solicitud de recision y aprobacién de precios unitarios por conceptos extraoEdl ;1‘: g [‘ h ¢ s]
i N
2. El presupuestos por concepto de trabajos extraordinarios, con descnpmonfqpc%ﬁm&a y;fmf | :
detallada de cada concepto de trabajo, unidad de medicién, cantidad total, precio unltartoséfm‘;gorte n
total de los trabajos extraordinarios. Lt :
3. Los analisis de precios unitarios con la descripcion completa y detallada del concepto de '
trabajo, estructurados conforme a lo estipulado en el CAPITULO NOVENO “ANALISIS, CALCULO |
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS” del Reglamento de la Ley de Obra Publica y .
Servicios Relacionado con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios.
4, La documentacion técnica que sirva de soporte y apoyo que sera utilizada para revision,
analisis, conciliacién y autorizacién de cada uno de los precios unitarios por autorizar.

Para la determinacién de los precios unitarios extraordinarios, “EL CONTRATANTE” juntd 'an “EL
CONTRATISTA” procederan conforme a lo previsto en los articulos 100 y 101 del reglamento de la
ley de referencia.

DECIMA CUARTA. - ADMINISTRADOR UNICO. o,

“EL CONTRATISTA” se obliga establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sito de
ejecucién de los mismos, un representante permanente, que fungird como superintendente: de
construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relacionado al cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos. Notificando por escrito a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas sobre su designacion. Y “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el
cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA QUINTA. - RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos

materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obllgacaones derlvadgq)de las disposiciones
: ONTRATISTA”

dores presentaren

,bjeto del contrato,

'1\\\ por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus t[a

% BN %tra o en contra de “EL CONTRATANTE?” en relacion con los trﬁlﬁ
el Sipls n cubrir-cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derivé,

)
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DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
“EL CONTRATISTA” se obliga a que a satisfaccion de la “EL CONTRATANTE”, los materiales y
equipo de instalacion permanente, que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
cumplan con las normas de calidad de los materiales y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectlien de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto
pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios y perjuicios que per
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la “EL CONTRATANTE”
en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al cumplimiento del contra
monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, y es,i J-dpugado am'
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de construccion;
seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas al efecto por “EL
CONTRATANTE”, por lo que las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia seran a su total y absoluto cargo. o

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos'y
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacién expresa y por escrito
de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. 0

“EL CONTRATANTE” tendra facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato,
se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de obra
autorizado, para lo cual “EL CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos
en el entendido de que la obra, mal ejecutada se tendra por no realizada. "DAD Y COI
Si como consecuencia de la verificacién y comparaciones se observa que el importe de lo que deblo
realizarse conforme al programa pactado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE"” procedera a retener en total el 2% de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, esta pena se aplicara por dias de retraso
imputable al contratista; quincena a quincena se hara la verificaciéon y en las estimaciones se hara la
retencién del monto que resulte este procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion
de los trabajos de la obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacién del
plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe

atr\a%o en la entrega de alguna parte de Ia obra, para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en
D
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los parrafos
anteriores, “EL CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la finanza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la penalizacién
comprenderd el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en Ia

entrega de la obra.

£

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuentaAag,n, q
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTR@TTS;E]’ e
autorizadas por “EL CONTRATANTE". X5 ¥

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés
general, podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin
que ello implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensic‘nn.'

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos el contraﬁéta',
podra suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “EL CONTRATANTE?”, las

justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso podra solicitar la terminacion anticipada‘dél
contrato, “EL CONTRATANTE?” resolvera sobre la procedencia o improcedencia de dicha soipmtud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera, .
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 7217 ¢,

)19 -
£\

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que '/ “OF"|s

den origen a la terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATANTE” pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del
contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato “EL CONTRATANTE” procederd a la
recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos proporcionados
por “EL CONTRATANTE” no incorporados a la obra instalaciones o inmueble, levantando con o sin
la comparecencia de “EL CONTRATISTA” un acta circunstanciada del estado en QU se encuentre
[@ulﬁtﬁl’% en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no devuelva los materlalﬁ
el
£l AN es en el plazo de 5 dias contados a partir de la fecha que se le re UK\
el 2 acmones legales conducentes sin perjuicio de la denuncia qu S

estadg.
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DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” podra rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA” por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencién a la ley de Obras Publicas Federal, y del Estado de Michoacan de Ocampo y de

sus Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre |la materia, asi como el incumplimiento

de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se deriven del presente contrato, dara

derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL CONTRATANTE”, ademas de que © , _
se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo estable\ard&“ R
contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL CONTRATANTE” S|rr neca, Jadz.de
declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan: D53 e -;.-:-f’f”I '

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de [&misma._que sea
rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no ataca las érdenes dadas en forma escrita por “EL CONTRATANTE”.

4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL CONTRATANTE?”, el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de la obra. '
5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pago, o si hace sesion de bienes en forma que afecten el
contrato. '
6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” y a las dependencias oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de materiales y trabajos. i
8.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacion escrlta de.ﬂ t Jadok
“EL CONTRATANTE". DY b
9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de las leyes aplicables y de las
instrucciones que le dé “EL CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la obra objeto del contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones

cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotado. Si “EL CONTRATANTE” opta por pedir la rescision
“EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de sobrecosto der los trabajos no

g@wtagios y por dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto tgtald Ias garantias
0")

consignadas a su cargo en este contrato “EL CONTRATANTE” podra optar entre exigir el R

o
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notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en un plazo de 20 dias naturales a partir de la
notificacién, podré exponer lo que a su derecho convenga, si trascurrié este plazo de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“EL CONTRATANTE”, notificara a “EL CONTRATISTA” |a rescision administrativa del contrato,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucion.

VIGESIMA. - SUBCONTRATACION DE TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de s & |

trabajo y no podra encomendar la ejecumon de Ios trabajos parCIaI o totalmente a otro cqntratlga £ES3

“EL CONTRATANTE” en cumplimiento de lo dlspuesto por la normatividad aplicable al s:gufente
contrato, de5|gnara aun representante dlrecto enla obra quien estar facultando para tratar todos los
“EL CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de este contrato, se estén eJecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “EL CONTRATANTE”
comparara periodicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el que deberiamos realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE?”, realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que vayan
a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién.

La residencia de supervision sera la responsable de verificar que los trabajos se realicen conforme a
lo pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajo ejecutados y en forma conJunta _
con la residencia de construccién de “EL CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su tramite de #'70"

pago.

VIGESIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para |la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
atodas y cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos, asi como los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas Federal, del estado de Michoacan
de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

.....
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El presente contrato se firma en el poblado de Tzitzio, Michoacan al 13 TRﬁQE_ p_EL MES DE MARZO
DE 2023 DOS MIL VEINTITRES. _.lo .,
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